

Số: 43/QĐ-UBND

Tiền Phong, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIỀN PHONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 41^a/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND xã Tiền Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong;

Căn cứ Quyết định số 112^A/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tiền Phong về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND xã Tiền Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 26/02/2024 giữa UBND xã Tiên Phong với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phố Hiến Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lãng và thôn Bình Xá, xã Tiên Phong.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lãng và thôn Bình Xá, xã Tiên Phong với các nội dung sau:

1. Đơn vị được chỉ định: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phố Hiến - Địa chỉ: Số 24 đường Chùa Đông Phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

2. Giá trị chỉ định thầu: **169.267.000 đồng.** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng)./.

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công xây dựng công trình là 270 ngày kể từ ngày Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng cho đến khi công trình được nghiệm thu Bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Điều 2. Chủ đầu tư hoàn thiện ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn có tên tại Điều 1 theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Đơn vị tư vấn được chỉ định thầu căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh để giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định hiện hành tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Địa chính Xây dựng, đơn vị có tên tại Điều 1 và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND xã.
- Lưu: VT, Hồ sơ công trình.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lý

